


ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
R.F.C. 0EOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410
CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN PRIV ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
UBICACION:	PRIVADA ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
FECHA:	16 DE AGOSTO DEL 2019	Hoja No.: 5	

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				
REUB-TRAU1F-10	REUBICACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION DE 10 KVA 13.2 KV-120/240, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00	\$ 5,047.89	\$ 5,047.89
	TRAM TRAMITES ANTE CFE				
PETP-PER	LEVANTAMIENTO, ELABORACIÓN, TRAZADO DE PLANOS Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA OBRA FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE	LTE	1.00	\$ 5,584.05	\$ 5,584.05
PAG-APRO	PAGO POR CONCEPTO DE APROBACIÓN DE PROYECTO.	PAGO	1.00	\$ 3,608.39	\$ 3,608.39
TRCFE-03	TRAMITACIÓN DE ENTREGA ANTE C.F.E DE LAS REDES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIA TENSION, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO EN DEPRORED, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA, TRAMITACIÓN DE PROTOCOLOS DE CALIDAD EN SIGLA 3, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA ANTE C.F.E. HASTA OBTENER OFICIO DE CONTRATACIÓN DE C.F.E. OJUELOS JAL.	LTE	1.00	\$ 25,702.76	\$ 25,702.76
TRAM04	TRAMITE Y PAGO DE LIBRANZA EN MEDIA TENSION, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DE DESCONEXIÓN, ELABORACIÓN DE CROQUIS PARA SU SOLICITUD, TRAMITE, GESTIÓN Y RALIZACIÓN DEL PAGO ANTE C.F.E. (INCLUYE PAGO DE LIBRANZA)	LTE	1.00	\$ 6,811.83	\$ 6,811.83

SUMA DE ESTA HOJA \$ 46,754.92
SUMA ACUMULADA \$ 286,382.74

ATENTAMENTE

ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
PERSONA FÍSICA

000000