


ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
R.F.C. OEOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410
CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV., EN LA CALLE FCO I. MADERO Y FCO MINA DE LA COMUNIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO OCAMPO, GTO.		
UBICACION:	CALLE FCO I. MADERO Y FCO MINA DE LA COMUNIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO OCAMPO, GTO.		
FECHA:	16 DE AGOSTO DEL 2019	Hoja No.:	6

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO EN DEPRORED, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA, TRAMITACIÓN DE PROTOCOLOS DE CALIDAD EN SIGLA 3, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA ANTE C.F.E. HASTA OBTENER OFICIO DE CONTRATACIÓN DE C.F.E. OJUELOS JAL.				
25	TRAMITE Y PAGO DE LIBRANZA EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DE DESCONEXIÓN, ELABORACIÓN DE CROQUIS PARA SU SOLICITUD, TRAMITE, GESTIÓN Y RALIZACIÓN DEL PAGO ANTE C.F.E. (INCLUYE PAGO DE LIBRANZA)	LTE	1.00	\$ 7,995.09	\$ 7,995.09
LETINF	LETRERO INFORMATIVO				
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO , DE OBRA DE ACUERDO A DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA . INCLUYE: MATERIAL PARA SU ELABORACION, COLOCACION Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,349.31	\$ 3,349.31
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 11,344.40
SUMA ACUMULADA					\$ 391,493.21
SUB TOTAL:					\$ 391,493.21
(IVA 16%):					\$ 62,638.91
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:					\$ 454,132.12

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)


ATENTAMENTE

ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
PERSONA FISICA

000007