

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 2.00 E.E. (USAER), EN TELESECUNDARIA # 649, EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL TOREÓN, OCAMPO, GTO."

Fecha: 16/08/2019

Duración: 75 días naturales

Inicio Obra: 28/08/2019

Fin Obra: 10/11/2019

DOCUMENTO

Lugar: SAN JOSE DEL TOREÓN, OCAMPO, GTO.

ART 45 A.IX RLOP/SRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CI.12.001.114	CADENA (CR-1) DE 14X14, DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIOS DEL NO.2 @ 25 CM, INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	9.4400	\$247.58 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. *)		\$2,337.16
CI.12.001.116	CADENA (CR-2) DE 14X10 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIOS DEL NO.2 @ 25 CM, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	2.6600	\$255.04 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. *)		\$678.41
CI.12.002.023	CADENA ZOCLO DE 14X10 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADA CON 2 VARILLAS DEL NO.3, FY=4200 KG/CM2, CON GRAPAS DE 30 CM DE LAGO NO.2 @ 40 CM, CIMBRA APARENTE DE PRIMERA A 1 MANO, DOS CARAS, INCLUYE: ACABADO APARENTE ANCLAJE DE VARILLAS A COLUMNAS Y MURO DE CONCRETO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	12.2300	\$171.79 (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. *)		\$2,100.99

REPRESENTANTE LEGAL: C.MARIA ISABEL GRANADOS MANRIQUEZ

Acumulado anterior: \$250,055.09
Monto esta hoja: \$5,116.56
Acumulado: \$255,171.65