

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALZADA DE GUADALUPE, IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD CABRAS DE GUADALUPE MPIO. DE OCAMPO, GTO.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
RFC: HAI160121NZ6
TIEMPO DE EJECUCIÓN 60 DIAS NATURALES
PERIODO DEL 18/SEPT/2019 AL 16/NOV/2019

ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
	RED DE DISTRIBUCIÓN			
	TRAZO Y NIVELACION			\$
	SONDEOS			\$
	LETRERO			\$
	RUPTURA			\$
	DEMOLICIÓN			\$
	EXCAVACIONES PARA ZANJAS			\$
	PLANTILLAS			\$
	RELLENOS			\$
	ACARREO			\$
	ANCLAJES			\$
	REPOSICIONES			\$
	RECUBRIMIENTOS			\$
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC			\$
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE PEAD			\$
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO			\$ 4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC			\$
	PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO			\$
	PIEZAS ESPECIALES DE FOFO			\$
	JUNTAS DE EXPANSIÓN			\$
	VÁLVULAS			\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PIEZAS PARA MEDICION			\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS			\$
	EMPAQUES			\$
	TOMAS DOMICILIARIAS			\$
	CAJAS DE VÁLVULAS			\$
	Total de RED DE DISTRIBUCIÓN			\$ 7
	** SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 53/100 M.N. **			
	Subtotal de Presupuesto			\$ 7
	** SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 53/100 M.N. **			

IVA \$ 1
Total \$ 8
** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **

SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Administrador Único
Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.